



FICHA DE DEPOSITO NO.1

DIVISION: CENTRO SUR  
ZONA: VALLE DE BRAVO  
FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

**CFE DISTRIBUCIÓN EMPRESA PRODUCTIVA SUBS  
APORTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.**

**BANCO SANTANDER**

**CONVENIO: 4750**

**REFERENCIA: 48689101034048010244**

**REGIMEN DE APORTACIONES:**

SOLICITUD: 09001061  
OFICIO: 1307/2021  
SOLICITANTE: MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN  
FECHA LIMITE DE PAGO: 28 DE NOVIEMBRE DE 2021

**TIPO DE DEPÓSITO**

EFFECTIVO
CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA

CARGO POR OBRA ESPECIFICA: \$	1,452.32
CARGO POR AMPLIACIÓN: \$	0.00
I.V.A.: \$	232.37
SUBTOTAL: \$	1,452.32

**TOTAL: \$ 1,684.69**



48689101034048010244



DIVISION DISTRIBUCION CENTRO SUR  
ZONA VALLE DE BRAVO  
OFICIO DE PRESUPUESTO DE OBRA

"2021, Ato de la Independencia"

Oficio No. : 1307/2021  
Solicitud No. 00001061/2021

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN  
AV. BENITO JUAREZ No. 1 CENTRO,  
TEXCALTITLAN MEXICO.

Asunto : Presupuesto de cargos por obra(s) específica(s) y de ampliación.

Fecha Oficio: 9/23/2021

Atención: RICARDO SOLORZANO  
BALLESTEROS  
DIRECTOR DE OBRAS

Con relación a la solicitud de servicio de energía eléctrica bajo el régimen de aportaciones No. 00001061 de fecha 9/21/2021 para su servicio a nombre de MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN que se localiza en CARRETERA A NUEVA SANTA MARIA, en la colonia NUEVA SANTA MARIA entre POR LAS ANTENAS DE INTERNET y ANTES DE LLEGAR A LA NUEVA SANTA MARIA, Municipio de TEQUIXQUIAC, Estado de MEXICO, con el presente, nos permitimos comunicarle el resultado de los estudios que hemos realizado:

### 1.- CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con las necesidades expresadas en su solicitud, las características del servicio que proporcionaremos serán las siguientes:

Carga contratada	4 kVA 3 kW
Demanda Contratada	3 kVA 2 kW
Tensión de suministro	220 V
Tolerancia en la tensión	-7% a +5%
Frecuencia	60 HERTZ
Tolerancia en la frecuencia	± 0,5 %
Número de fases e hilos	1F2H
Tarifa	01-1

### 2.- OBRAS NECESARIAS

Para que el suministrador otorgue el servicio solicitado, será necesario, que se realice, fuera del programa que tiene autorizado, las obras específicas y de ampliación, cuyo croquis figura en el Anexo No. 1, con las características y presupuesto que a continuación se listan:

#### DESCRIPCIÓN Y COSTO DE LAS OBRAS ESPECÍFICAS

SERVICIO DE RED AEREA CON AL (1+1) 6C CON CONECTOR COMPRESION	\$891.90
1C-1F-2H-13 KV-1/0-AWG-ACSR-PC (RURAL) SUMINISTRO, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y CONEXION DE 205 MTS. DE LINEA AEREA DE MT	\$59,545.10

#### DESCRIPCIÓN Y COSTO DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN

1T-1F-10KVA-13200YT/7620-240/120 V SUMINISTRO, PRUEBAS, INSTALACION Y CONEXION DE 1 TRANSFORMADOR AEREO TIPO POSTE 10KVA-1F	\$31,756.27
---	-------------

### 3.- APORTACIÓN

La aportación por concepto de las obras indicadas en el punto anterior, de acuerdo con el reglamento de la ley del servicio público de energía eléctrica, en materia de aportaciones

Por un uso responsable del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica

Oficio No. : 1307/2021  
Solicitud No. 00001061/2021

(RLSPEEMA), será la siguiente:

**CARGOS DE OBRA REALIZADAS POR CFE**1C-1F-2H-13 KV-1/0-AWG-ACSR-PC (RURAL) SUMINISTRO, CONSTRUCCION,  
SUPERVISION Y CONEXION DE 205 MTS. DE LINEA AEREA DE MT \$1,452.32

Exento de cargo de ampliacion, Segun Criterios y Bases 4.1.2.2.

<b>TOTAL APORTACIÓN</b>	<b>SUB-TOTAL \$</b>	<b>\$1,452.32</b>
	<b>I.V.A. \$</b>	<b>\$232.37</b>
	<b>TOTAL \$</b>	<b>\$1,684.69</b>

**CARGOS DE OBRA REALIZADAS POR TERCEROS**

En dado caso que se desee realizar la obra especifica a través de un tercero, este sera costeada al 100 % por el solicitante, asi como realizar los pagos originados por los siguientes conceptos:

**CARGO POR AMPLIACIÓN**

Exento de cargo de ampliacion, Segun Criterios y Bases 4.1.2.2.

**CARGO POR SERVICIO**

REVISION DE PROYECTOS MENORES CON NIVEL DE TENSION HASTA 34.5 KV	\$1,624.92	
REVISION DE PROYECTOS MENORES CON NIVEL DE TENSION HASTA 34.5 KV	\$1,424.80	
SUPERVISION DE REDES DE DISTRIBUCION M.T. Y B.T. AEREA 4 PC	\$575.00	
PRUEBAS DE REDES DE DISTRIBUCION M.T. Y B.T. AEREA 1TR	\$596.13	
SUPERVISION DE LINEA DE MEDIA TENSION AEREA 0.205 KM	\$803.45	
CONEXION LINEA MEDIA TENSION RURAL 1 FASE	\$2,069.63	
<b>TOTAL PAGO SERVICIO</b>	<b>SUB-TOTAL \$</b>	<b>\$7,093.93</b>
	<b>I.V.A. \$</b>	<b>\$1,135.03</b>
	<b>TOTAL \$</b>	<b>\$8,228.96</b>

**4.- DURACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN**

El tiempo necesario para la construcción de dichas obras en caso de que opte que CFE las ejecute, será de **28 días**, plazo que será contado a partir del día siguiente a la fecha en que el suministrador reciba en calidad de aportación sin reembolso, la cantidad de **\$1,452.32** más IVA, la cual toma en cuenta el costo de las obras y la finalidad de las mismas, acorde a lo dispuesto en el Artículo 39 fracción I del reglamento de la ley del servicio público en materia de aportaciones (RLSPEEMA) y a los Criterios y Bases para determinar y actualizar el monto de las aportaciones en el cual se indica que la fecha de inicio de las obras es el día siguiente de efectuado el pago; y la fecha de terminación, el último día del plazo indicado para la construcción de las obras.

**5.- VIGENCIA**

El presente presupuesto tiene una vigencia de dos meses calendario, a partir de la fecha en que

**Oficio No. : 1307/2021  
Solicitud No. 00001061/2021**

haya sido entregado al solicitante para su revisión y aceptación, por cualquiera de los medios disponibles para ello, por lo que de no haberse efectuado el pago de la aportación o formalizado el convenio respectivo en este período, el presente documento quedará sin efecto.

## **6.- CALENDARIZACIÓN DE PAGOS.**

La aportación será recibida en una sola exhibición, de conformidad con la fracción I del Artículo 21 del Reglamento mencionado.

## **7.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

Las obras que el suministrador construirá con su aportación formarán parte del sistema eléctrico respectivo y será por cuenta del suministrador la operación y mantenimiento, quedando en libertad éste último de utilizarlas total o parcialmente en la satisfacción de otras posibles necesidades sin menoscabo del servicio que se proporcionará.

## **8.- ASPECTOS COMPLEMENTARIOS**

De acuerdo con el Artículo 25 del citado Reglamento, el solicitante podrá optar por diseñar y construir previa aprobación de CFE, con cargo a él mismo, las obras indicadas en el o los puntos anteriores de este documento, en este supuesto el solicitante no hará aportación en efectivo a CFE por el importe de dichas obras, excepto lo que se refiere al pago de la supervisión de las obras mencionadas, más la suma del IVA. Correspondiente.

De acuerdo con el Artículo 25 del reglamento de la ley del servicio público de energía eléctrica, en materia de aportaciones (RLSPEEMA), en su oportunidad el suministrador deberá recibir en propiedad y sin cargo de ninguna especie, las instalaciones de distribución que ustedes construyan por su cuenta, de conformidad con las disposiciones oficiales y vigentes previo levantamiento del inventario físico valorizado y del acta correspondiente, documentos que serán firmados por nuestros respectivos representantes legales, a fin de que podamos contratar individualmente los servicios de acuerdo con las disposiciones de las tarifas que resulten aplicables. Las obras mencionadas se deberán construir de acuerdo a las normas del suministrador y bajo supervisión del personal calificado que se asigne.

El presente presupuesto no incluyen pagos por derechos de servidumbre de paso, cruzamiento con vías de comunicación (ferrocarriles, carreteras, etc.), permisos o licencias de construcción, estudios y acciones relativos al impacto ambiental, cambios de uso de suelo, tramites y autorización ante el INAH, CONAGUA, etc. y la adquisición de predios; los cuales en caso de requerirse serán cubiertos por el propio solicitante y cedidos a el suministrador, debiendo ser gestionados y autorizados por la dependencia correspondiente previo al inicio de cualquier trabajo den la obra, para cederlos gratuitamente de acuerdo al Artículo 36 del citado Reglamento.

Este presupuesto no incluye trámites ante las autoridades correspondientes con respecto a los permisos de poda y brecha, tampoco incluye pagos de derechos ni mano de obra para la ejecución de la misma, toda la poda y brecha necesaria para la construcción de la obra, así como tramites y permisos son a cargo del solicitante. El plazo de la ejecución quedara sujeto a que el solicitante entregue todos los permisos necesarios para la ejecución de la obra- previo a la conexión del servicio solicitado, el solicitante deberá contar con la preparación adecuada para la instalación del equipo de medición.- Para dudas y aclaraciones relacionadas con el monto de la aportación establecida en el presente, favor de dirigir su petición a la dirección de correo electrónico siguiente: [aclaraciones-sol.centrosur@cfе.gob.mx](mailto:aclaraciones-sol.centrosur@cfе.gob.mx)



DIVISION DISTRIBUCION CENTRO SUR  
ZONA VALLE DE BRAVO  
OFICIO DE PRESUPUESTO DE OBRA

"2021, Año de la Independencia"

Oficio No. : 1307/2021  
Solicitud No. 00001061/2021

Apreciaremos considerar que oportunamente debemos celebrar el respectivo contrato de suministro, previo cumplimiento por su parte de las obligaciones económicas adicionales relativas al pago del depósito de garantía; en su caso, el dictamen de verificación emitido y firmado por una unidad de verificación aprobada por la Secretaría de Energía (SENER), en el que certifica que las instalaciones eléctricas del solicitante cumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-001- SEDE-2012 - Instalaciones Eléctricas y acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), además de otras consideraciones técnicas o económicas vigentes para los clientes de energía eléctrica que resulten aplicables.

Para cualquier aclaración o información adicional le solicitamos dirigirse a nuestras oficinas de ZONA VALLE DE BRAVO con domicilio en AVENIDA BENITO JUAREZ NO. 529 COLONIA CENTRO VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MEXICO, CODIGO POSTAL 51200, teléfono OSCAR.VIOLANTE@CFE.MX.

Firmado Electronicamente:  
Cadena Original

||2.0|SSE|00001061|2021-09-28 18:05:03|202100001061|2021|000010612021|Ingreso|Firma: ING DAVID MENDEZ VALLE Puesto: JEFE DE DEPTO. MEDICION|38DFEC90A873A7631175C8C112690E96|Pago en una sola exhibición.|1452.32|0.00|1684.69|0000106138DFEC90A873A7631175C8C112690E96|00001061202138DFEC90A873A7631175C8C112690E96|1|Cargo por Ampliacion y/o Cargo po Obra Especifica|1452.32|1452.32|IVA|16.00|1684.69||

Cadena de Validación

fHwyLjB8U1NFfDAwMDAxMDYxfDlwMjEtMDktMjgxdOWNTowM3wyMDIxMDAwMDEwNjF8MjAyMXwwMDAwMTA2MTIwMjF8aW5ncmVz b3xGaXJtYToSU5HIERBVkIEIE1FTkRFwiBwQUxMRsBQdWVzdG86IEpFRkUgREUgREVQVE8uIE1FREIDSU9OFDM4REZfQzkwQTg3M0 E3NjMxMTc1QzhDMTEyNjkwRTk2fFBhZ28gZW4gdW5hIHNVbGEgZXhoaWJpY2nDs24ufDE0NTIuMzJ8MC4wMHwxNjg0LjY5fDAwMDAxM DYxMzhERkVDOtBBODczQTc2MzExNzVDOEMxMTIOTBFOTZ8MDAwMDEwNjEyMDIxMzhERkVDOtBBODczQTc2MzExNzVDOEMxMTI2 OTBFOTZ8MXXDYXJnbyBwb3lgQW1wbGhY2IvbiB5L28gQ2FyZ28gcG8gT2JyYSBfc3BIY8OtZmljYXwxNDUyLjMyfDE0NTIuMzJ8SVZBfD E2LjAwfDE2ODQuNjI8fA==

**DATOS DE NOTIFICACIÓN**

FECHA : \_\_\_\_\_  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE : \_\_\_\_\_  
FIRMA O CONSTANCIA : \_\_\_\_\_

Ccp. MINUTARIO